

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างบันได คสล. ลงหนองน้ำ บ้านนาเสือก หมู่ที่ 5 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ก่อสร้างบันได คสล.ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร จำนวน 4 จุด

(ตามแบบที่อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาเสือก หมู่ที่ 5 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานสำรวจและออกแบบ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาทั้งหมด จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 20.60 บาท

ประมาณการโดย นายจรัสศักดิ์ ทันวัน ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	60,506.16	1.2726	77,000.14	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็น				
เงื่อนไข	เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			77,000.14	
			คิดเป็นเงินเพียง	76,500.00	
ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายจรัสศักดิ์ ทันวัน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายจรัสศักดิ์ ทันวัน)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(จ.ส.อ.สมเกียรติ ทรงเย็น)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายเฉลิมพล เขียวหวาน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบแล้วให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(จ.ส.อ.สมเกียรติ ทรงเย็น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรัสศักดิ์ ทันวัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนนชัย แก้วสน)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างบันได คสล. ลงหนองน้ำ บ้านนาเสือก หมู่ที่ 5 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ก่อสร้างบันได คสล.ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร จำนวน 4 จุด

(ตามแบบที่ออกแบบกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาเสือก หมู่ที่ 5 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 20.60 บาท

ประมาณการโดย นายจรัสศักดิ์ ทันวัน ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคา	ค่าแรงงาน	รวมค่างาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	ต้นทุน	
1	งานโครงสร้างบันไดค.ส.ล. ทั้งหมด 4 จุด						
	1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	128	ถุง	116	-	14,848.00	
	2. เหล็กขนาด RB 12.00 มม.	21	เส้น	180	-	3,780.00	
	3. เหล็กขนาด RB 6.00 มม.	21	เส้น	45	-	945.00	
	4. สวดผูกเหล็ก	8	กก.	50	-	400.00	
	5. เหล็กขนาด RB 9.00 มม.	32	เส้น	93	-	2,976.00	
	6. ทราย	10	ลบ.ม	558	-	5,580.00	
	7. หิน	20	ลบ.ม	495	-	9,900.00	
	8. ตะปูขนาดต่างๆ	24	กก.	45	-	1,080.00	
	9. ไม้แบบทัวไป + ค้ำยัน	8	ลบ.ฟ.	500	-	4,000.00	
	10. หินใหญ่	7	ลบ.ม	485	-	3,395.00	
	รวมค่าวัสดุ					46,904.00	
	รวมค่าแรง 29 %					13,602.16	
	รวมค่างานวัสดุ+ค่าแรงทั้งหมด					60,506.16	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายจรัสศักดิ์ ทันวัน)



DRAWING BY:

นายเชษฐ บุญเกิด
นายช่างโยธา

PROJECT No.

PROJECT NAME:


งานก่อสร้างบันไดลงสระ

OWNER:

อ.บ.ต. นานัว

DRAWING TITLE:

รูปตัด



ขยาย ตาม บังได พื้น

หมายเหตุ

รายละเอียดตามรูปแบบและต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และดำเนินการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

The ownership of the copyright in this drawing by Kanchanaburi Province must be obtained before any use or reproduction of the drawing or any part thereof, can be made.


ลำดับ	รายการ	มาตรา
1	เส้น	สีน้ำเงิน
2	พื้นที่	สีน้ำเงิน
3	อักษร	สีน้ำเงิน
4	เส้น	สีแดง
5	เส้น	สีน้ำเงิน

DRAWN: [Signature]
CHECKED: [Signature]
DATE: [Blank]

NOT TO SCALE


แผนที่ก่อสร้างบ้านโต คสล.ลงหนองน้ำโดยสังเขป

หมู่ที่ 5 บ้านนาเสือก ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์



แผนที่จัดทำบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

จุดที่ตั้งโครงการ



จุดที่ตั้งโครงการ



DRAWING BY:
นายพิษณุ บุญเกิด
นายช่างโยธา

PROJECT No.

PROJECT NAME:
บ้านโตคอนกรีตเสริมเหล็ก

OWNER:
อ.ต.นาบัว

DRAWING TITLE:

แผนที่ตั้งโครงการ

ลำดับ	รายการ	อนุมัติ
1	เขียน	
2	ตรวจ	
3	ตรวจสอบ	
4	พิมพ์	
5	อนุมัติ	

The ownership of the copyright in this drawing by kachamake @ thaimail COMPANY LIMITED whose consent must be obtained before any use or reproduction of the drawing or any part there of, can be made.

SCALE :
DRAWING No.:

DRAWN :
CHECKED :
TOTAL DRAWINGS :

DATE :

หมายเหตุ

แบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และข้อมูลพื้นฐานของผู้ควบคุมงาน